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SADRZAJ
OPCA DOKUMENTACIA

1. Izvadak iz sudskog registra o registraciji tvrtke

2. Rjesenje o upisu projektanta u imenik ovlastenih inZenjera elektroinstalacija
TEHNICKI DIO

1. Tehnicki opis
2. Troskovnik

NACRTI

1. Tlocrt I. kata postojeceg stanja
2. Tlocrt 1. kata planiranog stanja
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TEHNICKI OPIS

Predmetna rekonstrukcija uc¢ionica obuhvaca preinaku instalacija grijanja i hladenja.
Grijanje ucionica se ostvaruje preko radijatorskog grijanja, a hladenje preko kima uredaja.

Postojeci radijatori se demontiraju te se vrsi preslagivanje radijatorskih ¢lanaka kako bi se zadrzao
postojeéi kapacitet, a u isto vrijeme zadovoljila potreba za grijanjem novonastale ucionice.
Zadrzava se svih 80 ¢lanaka na nacin da se od 4 radijatora x 20 ¢lanaka izraduju 4 radijatora x 12
¢lanaka 1 2 radijatora x 16 ¢lanaka.

Preslozeni radijatori se povezuju novim cijevnim razvodom na glavni cjevovod u hodniku.
Postojeca tri klima uredaja se demontiraju sa postojec¢ih pozicija te se ugraduju na nove pozicije.

Svi radovi su obradeni u grafickom dijelu projekta 1 u troskovniku
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TROSKOVNIK
Redm Opis stavke Jed!nlca Koli¢ina Jeql.mcna UI_<.upna
broj mjere cijena cijena
NAPOMENA:
Prije pocetka radova potrebno je
provjeriti sve instalacije i opremu na licu
mjesta. Radove i narudzbu potrebne
opreme uskladiti sa postoje¢om opremom
I instalacijom.
Sve stavke ukljucuju sve potrebne radove
za kompletnu montazu materijala i
opreme do pune pogonske gotovosti, iako
ako to nije izri¢ito navedeno.
Sve cijene su izrazene bez PDV-a
A PRIPREMNO - ZAVRSNI RADOVI
1 Hidraulicko izoliranje grane radijatorskog
grijanja na kojoj se izvode predmetni
radovi, te ispustanje ogrijevne vode iz iste  pausal 1,00 0,00
A PRIPREMNO-ZAVRSNI RADOVI
UKUPNO: 0,00
B  GRADEVINSKI RADOVI
1 Izrada prodora AB konstrukciju pomocu
strojeva za buSenje. Prodori dimenzija do
50 mm kroz AB konstrukcije debljine
20 do 50 cm.
Obracun po prodoru kom 4,00 0,00
2 Razna proStemavanja 1 §licanja kamene
konstrukcije sat 2,00 0,00
B  GRADEVINSKI RADOVI UKUPNO: 0,00




INSTALING d.o.0.

GRADEVINA: OSNOVNA SKOLA STON

SPLIT, lipanj.2016 ZOP 03/2016 MAPA 2/3

TD 08-T/16

Str. 7

C

DEMONTAZNI RADOVI

1

Pazljiva demontaza vanjske i unutarnje
jedinice klima uredaja za ponovnu
ugradnju. Stavka obuhvaca povacenje
rashladnog medija u vanjsku jedinicu,
demontazu pripadajuéih bakrenih cijevi i
nosaca vanjske jedinice, ¢iS¢enje 1
dezinfekciju uredaja, te ostale radnje
potrebne za punu pogonsku spremnost
rada uredaja.

Pazljiva demontaza postojecih radijatora
u svrhu ponovne ugradnje. Stavka
obuhvaca demontazu sve pripadajuce
opreme pojedinog radijatora

Demontaza cijevnog razvoda koji se ne
zadrzava i zbrinjavanje istog na za to
predvideni deponiji

kompl

kompl

3,00

4,00

24,00

0,00

0,00

0,00

DEMONTAZNI RADOVI UKUPNO:

INSTALACIJA SPLIT SUSTAVA

0,00

Montaza vanjske i unutarnje jedinice
klima uredaja. Stavka obuhvaca
vakumiranje cjevovoda, tla¢nu probu,
nadopunu sustava radnim medijem i sve
ostale potrebene radove do pune
pogonske gotovosti klima uredaja

Predizolirane deoksidirane bakrene cijevi
za

razvod freona, sa vanjskim slojem bijele

polietilenske folije, slijede¢ih dimenzija:

6,35

©9,52

Elektri¢ni naponiji 1 komunikacijski
kabeli za napajanje i povezivanje vanjske
I unutarnje jedinice

PVC kanalica za zastitu cjevovoda i
kablova

Fleksibilne PVC cijevi za spoj uredaja na
odvod kondenzata.

kompl

3 3

3,00

18,00
18,00

18,00

18,00

18,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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6

Ovjesni materijal. Stavka ukljucuje sav
potreban ovjesni
materijal za montazu cjevovoda i opreme; kompl 1,00

Sitni spojni 1 potro$ni materijal. Stavka
ukljucuje sav

potreban materijal za montazu
cijevovoda, opreme i

armature do pogonske gotovosti;

Kudelja, zica za varenje i tvrdo lemljenje,
plinove za

zavarivanje 1 tla¢nu probu (acetilen, kisik,
dusik i sl.), vijici, matice, sidra,

navojne Sipke, brtve, silikon,
samoljepljiva izo traka i sl. kompl 1,00

0,00

0,00

INSTALACIJA SPLIT SUSTAVA
UKUPNO

INSTALACIJA RADIJATORSKOG
GRIJANJA

0,00

Demontaza i preslagivanje ¢lanaka
radijatora:

- postojece stanje:

4 radijatora x 20 ¢lanaka

(ukupno 80)

- NOVo stanje

4 radijatora x 12 ¢lanaka
2 radijatora x 16 ¢lanaka
(sveukupno 80 ¢lanaka)

Stavka ukljucuje sve potrebne radove i
materijal:

konzole, odstojnike, redukcije, brtve,
ispusne slavine, spojnice, odzra¢nike, 1 sl.
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Prilikom montaze radijatora Koristiti
isklju¢ivo konzole prema proizvodacu
originalnih postojecih radijatora

Brtvila koja se upotrebljavaju prilikom
spajanja dodatnih elemenata na bateriju
(¢lanci, redukcije ) moraju biti iskljucivo
proizvod proizvodaca postojecih
radijatora (otporne na antifriz, mineralna
uljaisl.) . Nisu potrebna nikakva dodatna
sredstva (masti , paste i sl.) jer se i bez tih
sredstava osigurava uc¢inkovit rad.
Nepridrzavanje dovodi do nezeljenog
propustanja medija i oStecenja boje
Obavezno koristenje redukcija i spojnica
proizvodaca postojecih radijatora ili
adekvatnih. Samo te spojnice i redukcije
garantiraju jednostavnu montazu i siguran
rad. Ako se prilikom montaze, spojnice i
redukcija ne mogu zavrnuti rukom treba
obratiti pozornost na onecis¢enje navoja
jer ¢e u protivnome do¢i do oStecenja
istoga.

Prilikom sastavljanja ¢lanaka potrebno je
ostvariti i odgovaraju¢i moment zatezanja
od min. 40 Nm. komplet 1,00 0,00

2 Dobava i ugradnja radijatorskih
termostatskih ventila (ravne ili kutne
izvedbe) u kompletu sa termostatskom
glavom
172" kom 2,00 0,00

3 Dobava i ugradnja radijatorske prigusnice
(ravne ili kutne izvedbe)
1/2" kom 2,00 0,00

4 Dobava i1 ugradnja celi¢nih beSavnih
cijevi.
Stavka ukljuéuje sve potrebne fitinge,
prijelazne komade i sl.
DN15
DN20
DN25

10,00 0,00
40,00 0,00
4,00 0,00

333

5 Antikorozivna zastita Celi¢nih cjevi
dvostrukim premazom antikorozivnom
bojom, te po montazi zavr$nim bijelim
lakom otpornim na visoke temperature.
Stavka ukljucuje ¢is¢enje i pripremu
podloge. kompl 1,00 0,00

6 Ovjesni materijal. Stavka ukljucuje sav
potreban ovjesni
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materijal za montazu cjevovoda i opreme;
obujmice, preforirana traka, izradu nosaca
od celinih

crnih ili pocincanih profila i sl.

7 Dobava i ugradnja ukrasnih rozeta na
mjestima gdje cjevovod radijatorskog
grijanja prolazi kroz zid

8 Sitni spojni 1 potro$ni materijal. Stavka
ukljucuje sav
potreban materijal za montazu
cijevovoda, opreme i
armature do pogonske gotovosti;
Kudelja, Zica za varenje i tvrdo lemljenje,
plinove za
zavarivanje (acetilen, kisik, dusik i sl.),
vijici, matice,
navojne Sipke, brtve, silikon,
samoljepljiva izo traka i sl.

kompl

kompl

kompl

1,00

6,00

1,00

0,00

0,00

0,00

E INSTALACIJA RADIJATORSKOG
GRIJANJA UKUPNO:

0,00
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