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TEHNIČKI OPIS 

 

Predmetna rekonstrukcija uĉionica obuhvaća preinaku instalacija grijanja i hlaĊenja. 

Grijanje uĉionica se ostvaruje preko radijatorskog grijanja, a hlaĊenje preko kima ureĊaja. 

Postojeći radijatori se demontiraju te se vrši preslagivanje radijatorskih ĉlanaka kako bi se zadržao 

postojeći kapacitet, a u isto vrijeme zadovoljila potreba za grijanjem novonastale uĉionice. 

Zadržava se svih 80 ĉlanaka na naĉin da se od 4 radijatora x 20 ĉlanaka izraĊuju 4 radijatora x 12 

ĉlanaka i 2 radijatora x 16 ĉlanaka. 

Presloženi radijatori se povezuju novim cijevnim razvodom na glavni cjevovod u hodniku. 

Postojeća tri klima ureĊaja se demontiraju sa postojećih pozicija te se ugraĊuju na nove pozicije. 

Svi radovi su obraĊeni u grafiĉkom dijelu projekta i u troškovniku 
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TROŠKOVNIK 

Redni 

broj 
Opis stavke 

Jedinica 

mjere 
Koliĉina 

Jediniĉna 

cijena 

Ukupna 

cijena 

      

 
NAPOMENA: 

    

 

Prije poĉetka radova potrebno je 

provjeriti sve instalacije i opremu na licu 

mjesta. Radove i narudžbu potrebne 

opreme uskladiti sa postojećom opremom 

i instalacijom. 

Sve stavke ukljuĉuju sve potrebne radove 

za kompletnu montažu materijala i 

opreme do pune pogonske gotovosti, iako 

ako to nije izriĉito navedeno. 

Sve cijene su izražene bez PDV-a 

    

      
      

A PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI         

      
1 Hidrauliĉko izoliranje grane radijatorskog 

grijanja na kojoj se izvode predmetni 

radovi, te ispuštanje ogrijevne vode iz iste paušal 1,00 

 

0,00 

  
                

A PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI 

UKUPNO: 

   

0,00 

  
      
      
    B GRAĐEVINSKI RADOVI         

  
    1 Izrada prodora AB konstrukciju pomoću 

strojeva za bušenje. Prodori dimenzija do 

Ø50 mm kroz AB konstrukcije debljine 

20 do 50 cm. 

Obraĉun po prodoru kom 4,00 

 

0,00 

  
    2 Razna proštemavanja i šlicanja kamene 

konstrukcije sat 2,00 

 

0,00 

  
                

B GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: 

   

0,00 
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C DEMONTAŽNI RADOVI         

  
    1 Pažljiva demontaža vanjske i unutarnje 

jedinice klima ureĊaja za ponovnu 

ugradnju. Stavka obuhvaĉa povaĉenje 

rashladnog medija u vanjsku jedinicu, 

demontažu pripadajućih bakrenih cijevi i 

nosaĉa vanjske jedinice, ĉišćenje i 

dezinfekciju ureĊaja, te ostale radnje 

potrebne za punu pogonsku spremnost 

rada ureĊaja. kompl 3,00 

 

0,00 

  
    2 Pažljiva demontaža postojećih radijatora 

u svrhu ponovne ugradnje. Stavka 

obuhvaĉa demontažu sve pripadajuće 

opreme pojedinog radijatora kompl 4,00 

 

0,00 

  
    3 Demontaža cijevnog razvoda koji se ne 

zadržava i zbrinjavanje istog na za to 

predviĊeni deponiji m 24,00 

 

0,00 

  
                

C DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO: 

   

0,00 

  
      

 

    D INSTALACIJA SPLIT SUSTAVA         

  
      
    1 Montaža vanjske i unutarnje jedinice 

klima ureĊaja. Stavka obuhvaĉa 

vakumiranje cjevovoda, tlaĉnu probu, 

nadopunu sustava radnim medijem i sve 

ostale potrebene radove do pune 

pogonske gotovosti klima ureĊaja kompl 3,00 

 

0,00 

  
    2 Predizolirane deoksidirane bakrene cijevi 

za 

     razvod freona, sa vanjskim slojem bijele 

     polietilenske folije, slijedećih dimenzija: 

     Φ6,35 m 18,00 

 

0,00 

 Φ9,52 m 18,00 

 

0,00 

  
    3 Elektriĉni naponiji i komunikacijski 

kabeli za napajanje i povezivanje vanjske 

i unutarnje jedinice m 18,00 

 

0,00 

  
    4 PVC kanalica za zaštitu cjevovoda i 

kablova m 18,00 

 

0,00 

      
5 Fleksibilne PVC cijevi za spoj ureĊaja na 

odvod kondenzata. m 18,00 

 

0,00 
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6 Ovjesni materijal. Stavka ukljuĉuje sav 

potreban ovjesni  

     materijal za montažu cjevovoda i opreme; kompl 1,00 

 

0,00 

  
    7 Sitni spojni i potrošni materijal. Stavka 

ukljuĉuje sav 

     potreban materijal za montažu 

cijevovoda, opreme i  

     armature do pogonske gotovosti; 

     Kudelja, žica za varenje i tvrdo lemljenje, 

plinove za  

     zavarivanje i tlaĉnu probu (acetilen, kisik, 

dušik i sl.), vijici, matice, sidra, 

     navojne šipke, brtve, silikon, 

samoljepljiva izo traka i sl. kompl 1,00 

 

0,00 

  
    D INSTALACIJA SPLIT SUSTAVA 

UKUPNO       0,00 

  
      
      
    E INSTALACIJA RADIJATORSKOG 

GRIJANJA         

  
    1 Demontaža i preslagivanje ĉlanaka 

radijatora: 

- postojeće stanje: 

4 radijatora x 20 ĉlanaka 

(ukupno 80) 

 

- novo stanje 

4 radijatora x 12 ĉlanaka 

2 radijatora x 16 ĉlanaka 

(sveukupno 80 ĉlanaka) 

 

Stavka ukljuĉuje sve potrebne radove i 

materijal: 

konzole, odstojnike, redukcije, brtve, 

ispusne slavine, spojnice, odzraĉnike, i sl. 
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 Prilikom montaže radijatora koristiti 

iskljuĉivo konzole prema proizvoĊaĉu 

originalnih postojećih radijatora 

Brtvila koja se upotrebljavaju prilikom 

spajanja dodatnih elemenata na bateriju 

(ĉlanci, redukcije ) moraju biti iskljuĉivo 

proizvod proizvoĊaĉa postojećih 

radijatora (otporne na antifriz, mineralna 

ulja i sl.) . Nisu potrebna nikakva dodatna 

sredstva (masti , paste i sl.) jer se i bez tih 

sredstava osigurava uĉinkovit rad. 

Nepridržavanje dovodi do neželjenog 

propuštanja medija i oštećenja boje 

Obavezno korištenje redukcija i spojnica 

proizvoĊaĉa postojećih radijatora ili 

adekvatnih. Samo te spojnice i redukcije 

garantiraju jednostavnu montažu i siguran 

rad. Ako se prilikom montaže, spojnice i 

redukcija ne mogu zavrnuti rukom treba 

obratiti pozornost na oneĉišćenje navoja 

jer će u protivnome doći do oštećenja 

istoga. 

Prilikom sastavljanja ĉlanaka potrebno je 

ostvariti i odgovarajući moment zatezanja 

od min. 40 Nm. komplet 1,00 

 

0,00 

  
    2 Dobava i ugradnja radijatorskih 

termostatskih ventila (ravne ili kutne 

izvedbe) u kompletu sa termostatskom 

glavom 

    

 1/2"  kom 2,00 

 

0,00 

  
    3 Dobava i ugradnja radijatorske prigušnice 

(ravne ili kutne izvedbe) 

    

 1/2"  kom 2,00 

 

0,00 

  
    4 Dobava i ugradnja ĉeliĉnih bešavnih 

cijevi. 

Stavka ukljuĉuje sve potrebne fitinge, 

prijelazne komade i sl. 

     DN15 m 10,00 

 

0,00 

 DN20 m 40,00 

 

0,00 

 DN25 m 4,00 

 

0,00 

  
    5 Antikorozivna zaštita ĉeliĉnih cjevi 

dvostrukim premazom antikorozivnom 

bojom, te po montaži završnim bijelim 

lakom otpornim na visoke temperature. 

Stavka ukljuĉuje ĉišćenje i pripremu 

podloge. kompl 1,00 

 

0,00 

  
    6 Ovjesni materijal. Stavka ukljuĉuje sav 

potreban ovjesni  
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 materijal za montažu cjevovoda i opreme; 

     obujmice, preforirana traka, izradu nosaĉa 

od ĉeliĉnih  

     crnih ili pocinĉanih profila i sl. kompl 1,00 

 

0,00 

  
    7 Dobava i ugradnja ukrasnih rozeta na 

mjestima gdje cjevovod radijatorskog 

grijanja prolazi kroz zid kompl 6,00 

 

0,00 

  
    8 Sitni spojni i potrošni materijal. Stavka 

ukljuĉuje sav 

     potreban materijal za montažu 

cijevovoda, opreme i  

     armature do pogonske gotovosti; 

     Kudelja, žica za varenje i tvrdo lemljenje, 

plinove za  

     zavarivanje (acetilen, kisik, dušik i sl.), 

vijici, matice,  

     navojne šipke, brtve, silikon, 

samoljepljiva izo traka i sl. kompl 1,00 

 

0,00 

  
      
                

E INSTALACIJA RADIJATORSKOG 

GRIJANJA UKUPNO: 

   

0,00 
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