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TEHNIČKI OPIS 

 
Projektirana elektriĉna instalacija jake  struje obuhvaća:   

          - izvedba razdjelnika RO-01 

          - instalaciju razvoda do utiĉnica i termiĉkih  potrošaĉa  

          - instalaciju rasvjete  

          - instalacija paniĉne  rasvjete 

          - instalacija projektora 

          - zaštitne mjere od previsokog napona dodira 

 

Projektirana elektriĉna instalacija slabe  struje obuhvaća: 

          - instalaciju internet komunikacije 

                       - instalaciju razvoda TV i SAT Tv signala 

                        

 

                            

PRIKLJUČNA SNAGA, POSTOJEĆE MJERNO MJESTO:     4.3  kW 

 

Kategorija potrošnje i tarifni model:  poslovno; dvotarifno brojilo ; trofazno 400/230V 

Rok prikljuĉenja :  Prema tijeku radova 

Nazivna snaga i karakteristike znaĉajnih trošila: Max.Cca 1 kW/ trošilu monofazno 230V 

Naĉin korištenja snage i energije:  Trajno      

 

 

1.1. TEHNIČKI OPIS INSTALACIJA JAKE STRUJE 

PRIKLJUĈAK 

Energetski niskonaponski prikljuĉak  objekta  na elektroenergetsku niskonaponsku distributivnu mrežu nije 

predmetom ove projektne dokumentacije (KPMO ormar i prikljuĉak na NN mrežu). Nakon demontaže 

postojećeg razdjelnika, novi RO1 se ugraĊuje na istu poziciju i prikljuĉuje na postojeći izvod. Napojni kabel 

do RO1 je prikljuĉen na KPMO koji je smješten na katu u ulaznom dijelu školske sale.  

Vrijednosti instalirane snage dijela graĊevine (uĉionica;) uzete su iz vrijednosti potrebnih snaga energetskih 

potrošaĉa i rasvjete objekta, podaci za cosφ i faktor istovremenosti uzeti su prema datim uvjetima i 

iskustvenim podacima.  
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Na temelju navedenih opterećenja utvrĊen je faktor istovremenosti. Usporedbom ukupnog vremena 

nejednakih opterećenja i maksimalnih vrijednosti dobiven je faktor istovremenosti objekta Ki=0,55.  

 

OPTEREĆENJE  MJERNOG MJESTA U  KPMO  IZNOSI  

Ukupna inastalirana snaga iznosi: 7,7 kW 

 

Vršna snaga  Pv =  4.3  kW monofazno 400/230V 

U  razvodnoj ploĉi  montirana je i strujno zaštitne sklopke  0,03A , kao dodatna zaštitna mjera od previsokog 

napona dodira. 

 

MJERENJE POTROŠNJE ELEKTRIĈNE ENERGIJE  

Mjerenje potrošnje elektriĉne energije je u KPMO ugraĊeno direktno brojilo i uklopni sat  smješteni su u 

KPMO (nije dio projekta). Razvod elektro instalacije riješen je prema arhitektonskom riješenju i rasporedu 

opreme .                                      

         

 Insatalacija jake struje izvodi se: 

- višežilnim vodiĉima tipa  PPO odgovarajućeg presjeka, vodiĉi se uvlaĉe u plastiĉne cijevi 

- potrošaĉi rasvjete napajaju se vodiĉima presjeka 1,5mm. 

- Sve prikljuĉnice napajaju se vodiĉima presjeka  2,5 mm.  

- Projektor se napaja kabelom 3x2,5mm2 uz dovoĊenje HDMI kabela i CAT.E5 LAN kabela. 

- tehnološki potrošaĉi napajaju se vodiĉima presjeka prema odgovarajućim snagama i padovima napona. 

- prekidaĉi se montiraju na visini od 1,2m od poda  prostorije i 5 cm od okvira vrata. 

- utiĉnice se montiraju na visini od 0,4m od poda 

- rasvjeta prostorija rješena je stropnim izvodima. 

 

RAZVODNA PLOĈA 

 Razvodna ploĉa RO1 je tipska, metalna  i predviĊena kao ugradna. Na gornjoj i donjoj strani naĉinjeni su 

otvori za prolaz vodova. Elementi ugraĊeni u ploĉu montiraju se na  nosaĉe elemenata. U projektnoj 

dokumentaciji su prikazane jednopolne sheme razvodne ploĉe. 

Svi ureĊaji u razvodnoj ploĉi moraju odgovarati važećim HRN, VDE i  DIN propisima. PredviĊa se 

odgovarajuća zaštita od dodira na cjelokupnoj prednjoj strani ormara. Mjere zaštite od indirektnog dodira 

izvesti prema važećim normama. 

Razvodna ploĉa mora sadržavati jednopolnu shemu sa oznaĉenim strujnim krugovima i oznaku opasnosti od 

elektriĉnog udara. 

 

 RASVJETA  

Rasvjeta u objektu riješena je u dogovoru sa projektantom  interijera i prema željama Investitora i prema 

uzancama za projektiranje rasvjete u školama. Nivo  osvjetljenosti treba ispitati da odgovara važećim 

standardima. Upravljanje rasvjetom riješeno je lokalno, sklopka. 
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Panik rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja oznaĉava najkraći put iz graĊevine sa ugraĊenim lokalnim 

akumulatorskim baterijama . Projektom je predviĊena panik rasvjeta sa svjetiljkama u trajnom i pripravnom 

spoju. Svaka svjetiljka panik rasvjete ima diodu koja signalizacijom oznaĉava ispravnost rada.UgraĊena 

aku-baterija, omogućuje trosatno autonomno napajanje. Svjetiljke panik rasvjete  osiguravaju minimalnu 

osvjetljenost na podu od 1 luxa. Svjetiljke panik  rasvjete su montirane na izlazima iz uĉionice sa oznakom 

smjera evakuacije i  prikljuĉene su na poseban strujni krug. 

  

ZAŠTITA OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA  

U cijeloj instalaciji graĊevine odabran je sustav zaštite kao u pripadajućoj trafostanici i KPMO. Svi izloženi 

vodljivi dijelovi instalacije spojeni su sa uzemljenom toĉkom sistema pomoću zaštitnog vodiĉa. 

Karakteristika zaštitnog ureĊaja i impendencija strujnog kruga odabrani su tako da u sluĉaju nastanka kvara 

bilo gdje u instalaciji nastupi automatsko iskljuĉenje napajanja u vremenu utvrĊenom tehniĉkim propisima. 

Presjeci zaštitnih vodiĉa odabrani su prema važećim propisima. 

Kao dodatna zaštitna mjera kod napajanja potrošaĉa u graĊevini  koristi se zaštitna strujna sklopka. 

                                        

ZAŠTITA KABELA OD KRATKOG SPOJA  

Zaštita kabela od preopterećenja i kratkog spoja izvedena je instalacionim automatskim osiguraĉima i 

osiguraĉima velike prekidne moći. Zaštita motora od  preoptreĉenja izvedena je bimetalnim releima . 

1.2. TEHNIČKI OPIS INSTALACIJA SLABE STRUJE 

 

U uĉionici su informatiĉke prikljuĉnice RJ45 Cat 6 , CAT.E5 i energetske prikljuĉnice 3x2P+E , prema 

dispoziciji unutar projekta. Kabliranje treba izvesti  u skladu sa standardom ISO 11801 klasa D. Kabelski 

vodovi moraju biti od renomiranog proizvoĊaĉa kao: Draka, Legrand ili sl. Svi vodovi cjelokupnom dužinom 

moraju biti u PVC zaštitnoj cijevi osim unutar PK trase.Toĉka sabiranja izvedena je unutar zatvorenog 

komunikacijskog ormara, a u njoj su ugraĊeni svi potrebni pasivni i aktivni elementi. Sva pasivna i aktivna 

oprema mora biti u skladu sa standardom  ISO 11801 klasa D. 

Ĉetvero pariĉni S/FTP 4x2x0.6 mm2 Cat 6 kabeli horizontalnog razvoda polažu se od koncentratora  u 

poseban PK kanal i u PVC cijevima do instalacionog kanala tipa kao: DLP “LEGRAND”10433 bijele boje 

dvostruki komplet,montira na visini cca 120cm od poda.  
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TROŠKOVNIK 

 
Napomena: 

 

Svi radovi iz ovog troškovnika moraju biti izvedeni struĉno i savjesno,prema troškovniĉkom opisu i izmjeri na 

graĊevini,te moraju odgovarati važećim tehniĉkim propisima i normativima. 

U cijeni svake stavke ovog troškovnika,bez posebne napomene,treba uraĉunati: Dobavu, montažu te spajanje sa 

svim potrebnim spojnim materijalom i montažnim radom. Ispitivanje instalacija i izdavanje atesta,probni pogoni 

instalacija i puštanje u trajni rad.Svi troškovi opreme i ureĊaja, ukupni troškovi rada i materijala i zidarske 

pripomoći, moraju se predvidjeti do potpune dovršenosti.   

 

RO1 - Razdjelnik: 

Izrada i dobava razdjelnika,izrada radioniĉkih nacrta,montaža razdjelnika, izraĊenih od tvrde plastike, ili od 2 x 

dekapiranog lima, za montažu u zid. 

Razdjelnik ima vrata sa bravicom za zakljuĉavanje. Razdjelnici moraju biti obojani prema odabiru projektanta 

interijera. 

U ponuĊenoj cijeni razdjelnika mora biti ukljuĉeno:bakar za sabirnice,natpisne ploĉice,redne stezaljke,opomenske 

ploĉice, Pg uvodnice,bakrena pletenica za povezivanje razdjelnika na sustav zaštite,izvedbena jednopolna shema,sav 

potrebni spojni i montažni materijal,te sva oprema prema jednopolnoj shemi i troškovniku. 

Razdjelnike izraditi za 30% veće,nego što je potrebno za ovaj projekt,radi mogućih budućih proširenja. 
 

r.b. opis stavke j.m. količina j.c  ukupno  

  
    

1. RAZDJELNICI         

      

1.1. 

Dobava i montaža razdjelnika RO-1, 

razdjelnici su ugradne izvedbe tipa kao ili 

jednakovrijedan iz proizvodnog programa 

“SCHRACK” tip WUH-2, dim.(359 x 464 x 

90)mm sa metalnim vratima,u koji je 

ugraĊena sljedeća oprema:                                                                                               

    

      

 

BK071102- razdjelnik dvoredni ugradni  kom  1 

   BC054103- sklopka diferencijalne struje FID 

40/4/0,03A 

kom 1 

  

 

BM018116- instalacijski prekidaĉ 16A/1,B kom 6 

   BM018110 -instalacijski prekidaĉ 10A/1,B kom 5 

  

 

IS111331-odvodnik prednapona klase 

C;TNC, 255V/20kA 

kom 1 

   IS509340- D02 rastavna sklopka TYTAN II, 

3-polna, fiksni uložak 40A 

kom 1 

  

 

sabirnica N i PE vodova   

   redne stezaljke   

  

 

oznake i naljepnice   

    komp. 

1 

 

                       -   

kn  

  

    

  

UKUPNO RAZDJELNICI:                -   kn  
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      2. EL.RASVJETA         

      

2.1

. 

Izrada prosjeĉnog izvoda za rasvjetu u 

objektu, 

kabel se polaže u  strop,i 

podžbukno,djelomiĉno u P cijevi u beton, uz 

graĊevinsku pripremu za polaganje cijevi 

stavci pripada:                                                                                                    

    

 

- kabel tipa PPY 3x1,5 mm2 prosjeĉne 

dužine 

m 8 

  
 

Savitljiva cijev (srednje), M20, 750N m 10 

  

 

- kutije PVC F80 kom 1 

  

 

 kompl. 

16 

 

                       -   

kn  

 

  

   

2.2

. 

Izrada prosjeĉnog izvoda za protiv-panik 

 rasvjetu,kabel se polaže u strop,i 

podžbukno,djelomiĉno u P cijevi u beton, 

stavci pripada: 

    

 

 

    

 

- kabel tipa PPY 3x1,5 mm2 prosjeĉne 

dužine 

m 8 

  

 

Savitljiva cijev (srednje), M20, 750N m 10 

  

 

- kutije PVC F80 kom 1 

  

 

Panik svjetiljka 8W/3h, fluo cijev, IP65 tipa 

kao ili jednako vrijedno LI90000034 

kom 1 

  

  

kompl. 
3 

 

                       -   

kn  

 

 

    2.3

. 

Prekidaĉi tipa kao ili jednako vrijedan  

LEGRAND Galea  (dobava i ugradnja): 

    

 

- serijski  p/ž 10 A  II kom 3 

  

 

- kutije PVC F60 kom 3 

    kompl. 
3 

 

                       -   

kn  

  

      

    

      

  

UKUPNO RASVJETA:                -   kn  

      

      3. PRIKLJUČNICE         

      

3.1

. 

Izrada prosjeĉnog izvoda za jednopolne 

 prikljuĉnice,kabeli se polažu p/ž,i u 

zid,stavci pripada: 

    

 

PPY3X2,5mm
2
 

m  75 

  

 

Savitljiva cijev (srednje), M20, 750N m 75 

  

 

ugradna kutije tipa kao Vimar V71305 - sa 

5modul okvirom 

kom 3 

  

 

ugradnja kutije tipa kao Vimar V71303- sa 

2i3modul okvirom 

kom 2 

  

 

sitni spojni pribor i materijal paušal  

  

 

 komp. 
1 

 

                       -   

kn  
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    3.2

. 

Prikljuĉnice tipa kao ili jednakovrijedne; 

Vimar Idea  ,dobava i ugradnja: 

    

 

p/ž prikljuĉnice 2p+E 16A 230V,šuko   kom 3 

  

 

p/ž prikljuĉnice,dvostruke,2p+E 16A 

230V,šuko   

kom 3 

  

 

p/ž koaksijalna prikljuĉnica tip kao 16306.10 kom 3 

  

 

p/ž EDP RJ45 tipa kao 16359.6 kom 3 

  

 

 komp. 
1 

 

                       -   

kn  

      

  

UKUPNO PRIKLJUČNICE:                -   kn  

      

      5. INSTALACIJE SLABE STRUJE         

      

5.1

. 

Dobava i postavljanje instalacijskog razvoda 

slabe struje ; Internet i telefonski razvod ; 

prikljuĉak na komunikacijski ormar IKO 

    

 

kabel tipa UTP 4x2x0,6 cat 6 m 100 

  

 

Savitljiva cijev (srednje), M20, 750N m 100 

  

  

komp.  1 

 

                       -   

kn  

      

5.2

. 

Dobava i ugradnja i izrada instalacije 

antenskog sustava za prijem zemaljskog i 

satelitskog programa, kao: 

    

      

 

kabel tipa kao Coax 17A Draca m 45 

  

 

Savitljiva cijev (srednje), M20, 750N m 35 

  

  

  

  

  

komplet  1 

 

                       -   

kn  

  

  

  

5.3

. 

Dobava i ugradnja HDMI kabela za 

povezivanje projektora, kabel se polaže i do 

radnog stola profesora. 

  

  

  

komp. 2 

 

                       -   

kn  

  

  

  

  

UKUPNO SLABA 

STRUJA: 

  

               -   kn  
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      6. MONTAŢNI PRIBOR I MATERIJAL         

      

6.1

. 

Pod ovom stavkom podrazumjevamo sve što 

nije specifirano,a potrebno je za kompletnu 

elektriĉnu montažu,ukljuĉivo period probnog 

pogona: 

    

 

-                      pribor za oznaĉavanje žila i 

kabela 

    

 

-           potrebno štemanje 

    

 

-                      natpisne ploĉice 

    

 

-                      zaštitne cijevi 

    

 

-                      ploĉe upozorenja prema 

propisima 

    

 

-                      boje,lakovi,gips 

    

  

kompl. 1 

 

                       -   

kn  

      

  
UKUPNO MONTAŢA: 

  

               -   kn  
 

 

 

 

     7. ISPITIVANJE I ATESTI         

      7.1

. 

Mjerenje otpora izolacije,instalacije,aparata i 

ureĊaja: 
      

 

 

Mjerenje izjednaĉenja potencijala 

    

 

Mjerenje otpora petlje 

    

 

Mjerenje djelovanja zaštite prema Propisu za 

nn el.instalacije. NN 10/05 

    

 

Puštanje u pogon i pogonsko ispitivanje 

    

 

Mjerenje otpora uzemljenja uzemljivaĉa 

    

 

Izdavanje atesta i protokola 

    

  

kompl. 1 

 

                       -   

kn  

      

  
UKUPNO ISPITIVANJE: 

  

               -   kn  
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      8. OSTALI RADOVI         

      

8.1

. 

Izrada projekta izvedenog stanja i njegova 

ovjera od ovlaštenog inženjera/tvrtke i izrada  

snimke svih instalacija. 

    

  

komp. 1 

 

                       -   

kn  

8.2

. 

Pripremno, završni radovi, puštanje 

instalacije pod napon, izdavanje izjava o 

svojstvima 

  

  

 

 kom. 1 

 

                       -   

kn  

 

   

  

8.3

. 

Radovi demontaže ugradnje 

elektorinstalacijske , demontaža postojećeg 

razvodnog ormara ugradnja demontaža 

postojećih rasvjetnih tijela, skladištenje 

opreme 

  

  

 

 paušal 1 

 

                       -   

kn  

      

  

UKUPNO OSTALI 

RADOVI: 

  

               -   kn  

      REKAPITULACIJA-ELEKTROINSTALACIJE 

      

     

 

1. 
Razdjelnici                                       -   

kn  

2. El.rasvjeta 

                          -   

kn  

3. 
Instalacija prikljuĉnica                                   -   

kn  

5. 
Instalacija slabe struje                               -   

kn  

6. Montažni pribor i materijal                    

                          -   

kn  

7. 
Ispitivanje i atesti                                     -   

kn  

8. 
Ostali radovi                                 -   

kn  

 

    

 

 

UKUPNO 

ELEKTROINSTALACIJE:              

   
                       -   

kn  
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